





## Megrendelés

Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó DRV\_V\_524 ivóvíz rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat:

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka ellenértéke:

**1 400 000+ ÁFA, azaz Bruttó 1 778 000 Ft**

GFT szerinti prioritási szám	Műszaki tartalom	Nettó összeg	Bruttó összeg
2	Sásd, vízmű belső védterület kialakítása kisajátítás, kerítés építés	1 400 000	1 778 000

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.

Teljesítési határidő: 2021.12.31.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt:.....

.....  
Önkormányzat nevében

## Megrendelés

Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó DRV\_V\_524 ivóvíz rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat:

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka ellenértéke:

**30 000 000+ ÁFA, azaz Bruttó 38 100 000 Ft**

GFT szerinti prioritási szám	Műszaki tartalom	Nettó összeg	Bruttó összeg
1	"Új kút kivitelezése (mélység: ~120 m) (a szükséges mértékben a 2019-2021. EHD terhére)"	30 000 000	38 100 000

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.

Teljesítési határidő: 2021.12.31.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Kelt:.....

.....  
Önkormányzat nevében

## Megrendelés

Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó DRV\_V\_524 ivóvíz rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat:

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a felújítás, pótlási munka ellenértéke:

**2 000 000+ ÁFA, azaz Bruttó 2 540 000 Ft**

GFT szerinti prioritási szám	Műszaki tartalom	Nettó összeg	Bruttó összeg
3	200 m <sup>3</sup> -es magas tároló medence belső tér teljes felújítása	2 000 000	2 540 000

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.

Teljesítési határidő: 2021.12.31.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt:.....

.....  
Önkormányzat nevében